



A. Título del Proyecto:

Apoyo a la Certificación de Pequeños Productores de Bambú en Ecuador

B. Descripción y Antecedentes:

CEFOVE es el Grupo de Trabajo sobre Certificación Forestal Voluntaria, inscrito en el Ministerio de Ambiente como Organización No Gubernamental que promueve el manejo forestal sustentable. A nivel internacional, es reconocido como la iniciativa nacional acreditada por el FSC en Ecuador.

CEFOVE agrupa a varios de los principales actores del sector forestal, comprometidos con el buen manejo de bosques y con la certificación forestal voluntaria bajo el sistema FSC, para esto trabaja en la formulación de estándares nacionales para los bosques nativos y plantaciones, así como en la definición de políticas y de bases científico técnicas para los bosques de Alto Valor de Conservación (BAVC) y unidades pequeñas de manejo y de baja intensidad (SLIMFs) de manera asociativa.

Uno de los actuales desafíos es el desarrollo mecanismos que faciliten el acceso de pequeños productores a la certificación de los productos forestales no maderables bajo sistemas asociativos.

Es bajo este marco que la Oficina Nacional, requiere contar con los servicios profesionales de un equipo o profesional, con conocimiento en certificación forestal y de cadena de custodia FSC que apoye en documentar la información e implementar las acciones de la gestión forestal en dos Unidades de Manejo y un Centro de acopio para:

- implementar un sistema de apoyo a la gestión de manejo forestal y cadena de custodia
- capacitar a las unidades de manejo en recibir una auditoría para acceder a la certificación
- documentar la información existente en manuales de manejo forestal, cadena de custodia y la administración de las unidades de manejo bajo un sistema SLIMFs grupal.

C. Alcance del Trabajo

Etapa 1:

- Preparación y revisión de la información existente, técnico y de gestión preparada por las Unidades de Manejo
- Acompañamiento y facilitación del personal identificado para capacitarlo en la gestión de la certificación
- Ordenar, levantar y procesar la información necesaria para desarrollar planes de manejo y estudios de impacto ambiental y altos valores de conservación de ser requeridos.

Etapa 2:

En coordinación con la Oficina Nacional de FSC Ecuador y los líderes de las unidades de Manejo, establecer las actividades de recolección, procesamiento, desarrollo y documentación para la elaboración de Manuales, Estudios y Otra documentación necesaria para el proceso de certificación grupal bajo sistema SLIMFs.

Se trabajará con los documentos oficiales de FSC, siguiendo los estándares que están en vigencia y los que están relacionados con experiencias similares a las del Proyecto.

d. Productos, Actividades y Presupuesto Referencial
(Desarrollado con base al apoyo al proyecto)

PRODUCTO	ACTIVIDADES GENERALES	VINCULO CON COMPONENTES
1. Elaborar Plan de Manejo Forestal de 2 unidades: - 10 ha <i>Guadua</i> - 90 ha <i>Dendrocalamus</i>	<i>Plan de manejo de acuerdo a la escala e intensidad de las operaciones</i>	Componente Productivo: Actividad 1.a Referencia: FSC-STD-COL-01-2006
2. Estudio Ambiental, Social y Altos Valores de conservación	<i>Se expone que esto no aplica a plantaciones, el estándar de Colombia lo incluye, pero son guaduales naturales</i>	Componente Ecológico/ Ambiental: Actividad 1.a y 1.b
3. Desarrollar un manual de procedimientos de manejo Forestal de Bambú para la certificación FSC	<i>Existen materiales desarrollados por INBAR y Verde Canandé para manejo de guaduales</i>	
4. Desarrollar un manual de Cadena de Custodia de un centro de acopio de bambú	Certificación de Cadena de Custodia 2017 FSC FSC-STD-40-004 V3-0 ESP Aplica a Centro de Acopio ALLPA BAMBÚ	
5. Desarrollar un esquema y manuales de trabajo para administrar e implementar unidades en MF y COC y sus respectivos Manuales (sistema SLIMF)	<i>Manuales de Gestión y Administración de información, control de declaraciones</i>	Componente Social: Actividad 1.a FSC-30-005 V1-01 Group expresado en el proyecto. Este estándar especifica los requisitos para la evaluación y certificación de entidades de grupo (titulares de certificado) que gestionan un grupo de unidades de manejo forestal bajo un único certificado".

e. Tiempo

Tres meses a partir de la firma del contrato.

F. Acuerdos Institucionales

- FSC Ecuador nombra al consultor como Coordinador Técnico.
- Los pagos se desarrollarán con la siguiente modalidad: 50% al aceptar el presente acuerdo y 50% al final del proceso con base a las líneas presupuestadas en el proyecto.
- FSC Ecuador se hará cargo de todos los gastos, que se produzcan de talleres o reuniones de trabajo

F. Duración del Trabajo y Coordinación

Se considera la duración hasta que los productos sean recibidos y aprobados por los beneficiarios del Proyecto, responsables de la implementación de actividades en conjunto con la coordinación de la Oficina Nacional, quién administra el fondo, una vez que haya cumplido con los requisitos de FSC para su aprobación. Se han estimado aproximadamente 3 meses para el desarrollo del proceso, considerando los plazos de FSC IC para el proyecto.